
A 114/2011.(V.19.) KT határozat melléklete 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
1. számú módosítása 

 
 
amely létrejött egyrészrıl a 
 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 
Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 016054 önkormányzati törzsszám 
Adószám: 15349167-2-05 
Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Faragó Péter polgármester 
Számlavezetı pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. 
Számlaszám: 12046102-00196800-02000004 
 
mint Konzorcium Vezetıje 
 
másrészrıl a 
 
Sajószentpéter - Nagytemplomi Református Egyházközség 
Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13. 
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): - 
Adószám: 19913223-1-05 
Aláírásra jogosult képviselıje: Borbély János református lelkész 
Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11734200-20015185-00000000 
 
mint Konzorciumi Tag 
 
a továbbiakban együtt a Konzorcium Tagjai között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
I. Elızmények  
 
I.1. A Konzorcium Tagjai rögzítik, hogy 2010. március 11-én konzorciumi együttmőködési megállapodást 
kötöttek a „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” címő (ÉMOP-3.1.2A-2f-2009-0004 
azonosító számú) projekt megvalósítására. 
 
I.2. A Konzorcium Tagjai a jelen szerzıdésmódosítás I.1. pontjában körülírt konzorciumi együttmőködési 
megállapodást az alábbiak szerint módosítják. 
 
 
II. Módosuló rendelkezések  
 
II.1. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3.3. pontja helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 
 
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt 
cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
 
 

 Tag neve Feladat 
A feladatra jutó 

elszámolható költség 
összege 

A feladatra jutó 
támogatás összege 

1. Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal rekonstrukció 
hrsz.: 2215, 2510, 2509, 2511 

390.302.221,- 331.756.888,- 

2. Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 

Rendezvények Háza 
hrsz.:2238 

84.411.149,- 42.205.575,- 
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3. Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 

Tájház rekonstrukció 
hrsz.:2166 

40.160.390,- 34.136.332,- 

4. Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 

Lévay emlékház felújítása 
hrsz.: 2167 

1.529.131,- 1.299.761,- 

5. Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 

Térfelújítás, parkrendezés 
hrsz.:2456, 2482 

35.512.319,- 30.185.471,- 

6. Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 

Belsı úthálózat fejlesztése, közúti híd 
és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés 

hrsz.:1887, 1897, 2174, 2175 
203.691.089,- 173.137.426,- 

7. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
(járulékos költség) 

Templom felújítás 
hrsz.: 2455 

7.734.000,- 6.573.900,- 

8. 

Sajószentpéter-
Nagytemplomi 

Református 
Egyházközség (építési 

költség) 

Templom felújítás 
hrsz.: 2455 

16.800.000,- 14.280.000,- 

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
II.2. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3.4. pontja helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 
 
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következı táblázat tartalmazza1. 
 

 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 390.302.221,- 331.756.888,- 
2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 84.411.149,- 42.205.575,- 
3. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 40.160.390,- 34.136.332,- 
4. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 1.529.131,- 1.299.761,- 
5. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 35.512.319,- 30.185.471,- 
6. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 203.691.089,- 173.137.426,- 

7. 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 

(járulékos költség) 
7.734.000,- 6.573.900,- 

8. 
Sajószentpéter-Nagytemplomi 

Református Egyházközség (építési 
költség) 

16.800.000,- 14.280.000,- 

 
II.3. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3.5. pontja helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 
 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a 
Projekt elszámolható költségének 18,79 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: 
 

 Tag neve önrész formája önrész összege 
részesedése a projekt 

elszámolható költségéhez 
képest (%) 

1. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
Készpénz 58.545.333,- 7,51% 

2. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
Készpénz 42.205.574,- 5,41% 

3. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
Készpénz 6.024.058,- 0,77% 

4. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
Készpénz 229.370,- 0,03% 

5. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
Készpénz 5.326.848,- 0,68% 

6. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 
Készpénz 30.553.663,- 3,92% 

7. 
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat (járulékos 
költség) 

Készpénz 1.160.100,- 0,15% 

8. 
Sajószentpéter-Nagytemplomi 

Református Egyházközség 
(építési költség) 

Készpénz 2.520.000,- 0,32% 

 

                                                 
1 Tagi szintő költségvetés esetén a támogatási szerzıdés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendıek, az 

abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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II.4. A Konzorcium Tagjai a konzorciumi együttmőködési megállapodás 7. pontját az alábbiak szerint egészítik 
ki: 
 
A Tagok megállapodnak, hogy a jóteljesítési garancia a Konzorciumi tag nevére kerüljön megkérésre.  
 
III. Egyéb rendelkezések  
 
III.1. Felek nyilatkozzák, hogy az I.1. pontban meghatározott konzorciumi együttmőködési megállapodást 
egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e módosítással – a továbbiakban is irányadónak 
tekintik.  
 
III.2. Jelen módosítás az I.1. pontban meghatározott konzorciumi együttmőködési megállapodás részét képezi, 
azzal együtt érvényes.  
 
III.3. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 114/2011.(V.19.)  KT határozatával hozzájárult 
a konzorciumi együttmőködési megállapodás módosításához, és felhatalmazta a polgármestert a módosítás 
aláírására.  
 
A Konzorcium Tagjai jelen módosítást, amely 6 egymással szó szerint megegyezı eredeti példányban készült, 
elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 
 

 
 

Konzorcium Vezetıje 
 

............................................. 
Dr. Faragó Péter 

Név 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 
Szervezet 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
2011. május 19. 

Konzorciumi Tag 
 

............................................. 
Borbély János 

Név 
 

Sajószentpéter – Nagytemplomi 
Református Egyházközség 

Szervezet 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

2011. május 19. 
 

 


