

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 016054 önkormányzati törzsszám

Adószám: 15349167-2-05

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Faragó Péter (polgármester)

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12046102-00196800-02000004

konzorcium-vezető

másrészről

Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség

Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.

Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):-

Adószám: 19913223-1-05

Aláírási jogosult képviselője: Borbély János

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Alszámlaszám: 11734200-20015185-00000000

konzorcium tagja

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2009. május 7-én „Konzorciumi együttműködési megállapodás”-t kötöttek, melynek 3.3. és 3.4. pontjait egyező akaratnyilvánítással a következők szerint módosítják.

2. A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.3. pontjának helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó támogatás bruttó összege (Ft)
1.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal rekonstrukció hrsz: 2215, 2510, 2509, 2511	272 541 717
2.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Rendezvények háza hrsz: 2238	33 949 976
3.	Sajószentpéter	Tájház rekonstrukció hrsz:	

	Városi Önkormányzat	2166,	20 978 881
4.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Lévay ház: 2167	0
5.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Térfelújítás, parkrendezés hrsz: 2456, 2482	30 919 715
6.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Belső úthálózat fejlesztése, közúti híd és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés hrsz: 1887, 1897, 2174, 2175	180 172 083
7.	Sajószentpéter- Nagytemplomi Református Egyházközség	Templom felújítás hrsz: 2455	18 483 082

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3. A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.4. pontjának helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 18,79 %-kát képezik, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	hozzájárulás formája	hozzájárulás bruttó összege (Ft)	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Készpénz	54 723 821	7,02
2.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Készpénz	42 205 575	5,41
3.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Készpénz	5 005 225	0,64
4.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Készpénz	229 370	0,03
5.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Készpénz	7 016 120	0,90
6.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Készpénz	34 123 115	4,37
7.	Sajószentpéter- Nagytemplomi Református Egyházközség	Készpénz	3 261 720	0,42

4. Jelen módosítás az 1. pontban körülírt konzorciumi együttműködési megállapodás részét képezi, azzal együtt érvényes.

5. A konzorciumi együttműködési megállapodás e módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban.

6. Felek a konzorciumi együttműködési megállapodás 9.3. pontja alapján kérik a Közreműködő Szervezet hozzájárulását a megállapodás módosításához.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítást – amely készült 6 eredeti és egyező példányban - annak elolvasása és értelmezése után, mint az akaratuknak mindenben megfelelő, jóváhagyólag írják alá.

Konzorcium vezetője




Dr. Faragó Péter
Név

**Sajószentpéter Városi
Önkormányzat**



Aláírás dátuma:
2010.02.25.

konzorciumi tag



Borbély János
Név

**Sajószentpéter-
Nagytemplomi
Református
Egyházközség**



Aláírás dátuma:
2010.02.25.