

**A szerződés tárgya és mennyisége:**

**A szuhakállói Általános Iskola tornatermének bővítése**

A szuhakállói Általános Iskola jelenlegi 102 m<sup>2</sup> alapterületű tornatermének bővítése 172 m<sup>2</sup> alapterületre. A bővítéshez kapcsolódó közlekedő folyosó kiépítése 33 m<sup>2</sup>. A bővítés során a meglévő iroda-, tanterem- és tanári szoba helyiség elbontásra kerül. A tornaterem bővítésére – az építési telek, illetve az épület azon való elhelyezkedése miatt - csak a meglévő épület átépítésével kerülhet sor, az épülethez való hozzátoldással nem.

A bővítéssel járó bontási munkálatok mellett a kivitelezés során a hagyományos kőműves munka munkafázisaira lesz szükség, valamint földmunka, beton- és vasbeton munka (közlekedő folyosó); ácsmunka, tetőfedési és bádogos munka, asztalos- és felületképzési munka elvégzésére lesz szükség.

Emellett a bővítéssel járóan az épület gépészeti része is átalakításra illetve bővítésre kerül. Az elektromos rendszer felújítása, bővítése szükséges; míg a központi fűtés rendszer átalakítása, teljesítményének növelése válik szükségessé.

A kivitelezési munkálatokra az építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozó részei, valamint az építési engedélyben foglaltak vonatkoznak.

**Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is):** 17.261.630 Ft; azaz tizenhétmillió-kettőszázhetvenegyezer-hatszázharminc forint, mely összeg az áfát tartalmazza.

**Kivitelező:** Juhász László egyéni vállalkozó Kazincbarcika Alsóvárosi krt.56.

**A szerződés időtartama:** 2005.június 30. – 2006. január 31.

Egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.