



Kovács István egyéni vállalkozó, építőmérnök, minőségügyi szakmérnök, út – híd műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, tervező

☎ 3553 Kistokaj, Szabadság u. 4., Tel./Fax: 0646/404-443 ☎ 06/70 60 22 60 9, Email: kovacsi@jk-mernokiroda.hu, WEB: jk-mernokiroda.hu

Berente Község Önkormányzata

Fortuna János

Jegyző

☎ 3704 Berente,
Esze Tamás utca 18.

Tisztelt Jegyző Úr!

Levélben történt megkeresésére, a módosított műszaki tartalmú tervezési munkára az alábbi árajánlatot adom:

Módosított tervezési feladat:

Berente 577 hrsz-ú ingatlanon működött, használaton kívüli szennyvíz tisztító üzem és a jelenleg üzemelő, kiváltásra kerülő szennyvíz átemelő gépház rekultivációs vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése (20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján engedélyezési terv szükséges)

Ajánlati ár:

2.790.000 Ft (alanyi adómentes)

Az ajánlati ár tartalmazza:

- Tervek hiányában kiszállások és a felmérési terv elkészítését (meglévő állapot a műtárgyakról, rendszer összetevőiről)
- A műtárgyak bontási tervének elkészítését (45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet alapján) figyelembe véve a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletet
- Talajmechanikai, talajvíz vizsgálatok elvégzését és földtani szakvélemény elkészítését
- A vonatkozó rendeletekben és hatóságok előírásai szerint talajkémiai elemzések, környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzését a szükséges szakág bevonásával, környezetvédelmi szakvélemény elkészítését
- A terület rekultivációs tervének elkészítése
- Árazatlan és árazott költségvetések elkészítését

Az ajánlati ár nem tartalmazza:

- *Felmerülő egyéb szakági tervek elkészítését (esetleges közműérintettség esetén a hatóságok részéről előírásra kerülő szakági tervek elkészítést – pl: elektromos, hírközlési, forgalomirányítási, alépítményi, felépítményi, közvilágítási, gázkiváltási stb. tervek melyek előre nem láthatóak)*
- *Hatósági engedélyezési költségeket*
- *A tulajdonlapokat és földhivatali térképszelvényeket és azok költségét*
- *Telekalakítási, kisajátítási tervek elkészítését*
- *Rekultivációs terv esetében: A hatóság által esetlegesen később előírt egyéb tanulmánytervek elkészítését, további mérési vizsgálatokat*

Ajánlatunk érvényességi ideje hat hónap.

Nyilatkozunk, hogy az ajánlatban megfogalmazott munkára jogosultsággal rendelkezünk.

Vállalt határidők:

Munkakezdés: Szerződés módosítást követően azonnal.
Munka befejezés: A módosított szerződés aláírását követő 90. nap.

A munkavégzés ellenértékére a teljesítést követően számla benyújtásával tartunk igényt. A számla kiegyenlítését 15 napon belül kérjük átutalással. A munkát az arra irányuló megrendelés, ill. szerződéskötés után elvégezzük.

Kérjük ajánlatunk elfogadása esetén a tervezői munka megrendelését a fenti címre szíveskedjenek megküldeni.

Miskolc, 2014. november 18.

Tisztelettel:

Kovács István

építőmérnök, minőségügyi szakmérnök

Kamarai számok: 05-1372, 05-50529

NÜJ: 296126219

Tel: +3670 6022609

www.jk-mernokiroda.hu

Kamarai szakterületek

Aktív engedélyek

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2019.05.15)

KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése (2016.06.14)

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2017.04.26)

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2019.05.15)

KÉ-K - Közúti építmények tervezése (2016.06.14)

KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése (2016.06.14)

MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2019.05.15)

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2019.04.16)

KÉ-VA - Vasúti építmények tervezése (2016.06.14)

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2016.06.10)

MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése