

9/k. aspinendepoul.
VAN SALES Hungária Kft
1074 Budapest, Rákóczi F. u. 54.

E-mail: titkarsag@gmail.hu

Berente Község Önkormányzata
Berente, Esze Tamás út 18.

Tárgy: Ajánlat
Iktatási szám: 2017/146

Tisztelt Cím!

Ajánlatunkat kérte Berente, Esze T. utca forgalomcsillapító sziget építésére, melyet az alábbiak szerint adjuk meg:


Nettó ár: 4 944 930 Ft
ÁFA 27%: 1 335 131 Ft
Bruttó ár: 6 280 061 Ft

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Kelt, 2017. június 26.

Tisztelettel:

VAN SALES Hungária Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 54.
Adószám: 12932023-2-42


VAN SALES Hungária Kft.
Gulyás Rita

Berente Esze T. utca forgalomcsillapító sziget építése

Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból 3m szélességig	16	m3	4 600 Ft	73 600 Ft
Tükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel	80	m2	370 Ft	29 600 Ft
Kisméretű csatorna építése 1 m2 szelvényig kézi erővel	16	m3	4 980 Ft	79 680 Ft
Bevágási szelvény bővítése, földkitermelése, gépi erővel szállítás nélkül	40	m3	940 Ft	37 600 Ft
Símitó hengerlés géppel	80	m2	205 Ft	16 400 Ft
Föld felrakása szállítóeszközre, géppel	56	m3	305 Ft	17 080 Ft
Föld elszállítása 15km-en belül depóniázva	56	m3	5 750 Ft	322 000 Ft
Kevert vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2 m sávszélességig	15	m3	15 500 Ft	232 500 Ft
K szegélykö építése (szürke)	42	m	5 760 Ft	241 920 Ft
Forgalomterelő szegélyelem építése előregyártott betonelemekből	30	m	6 570 Ft	197 100 Ft
Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve	26	m2	11 500 Ft	299 000 Ft
AC 11 kötő aszfalt réteg 5 cm vtg-ig	5,55	m3	77 000 Ft	427 350 Ft
AC 11 kopó aszfalt réteg 5 cm vtg-ig	31	m3	77 000 Ft	2 387 000 Ft
Útbaigazító, jelző táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal, horganyzott	2	db	22 500 Ft	45 000 Ft
Útbaigazító, jelző táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal, alumínium	5	db	30 200 Ft	151 000 Ft
Útbaigazító, jelző táblák felszerelése	9	db	11 200 Ft	100 800 Ft
Útburkolati jelek készítése	34	m2	8 450 Ft	287 300 Ft
Nettó ár	4 944 930 Ft			
ÁFÁ	1 335 131 Ft			
ÁFÁ-val növelt Ár	6 280 061 Ft			

VAN SALES Hungária Kft.
1074 Budapest, Rakóczi út 54.
Adószám: 12932023-2-42

Gulyás Attila

Berente polgármesteri Hivatal

Feladó: titkarsag@gmail.hu
Küldve: 2017. június 27. 7:59
Címzett: ph@berente.hu
Tárgy: Ajánlat küldése
Mellékletek: VSH-Berente Esze T..pdf

Tisztelt Polgármester úr!

Megbeszélteknek megfelelően megküldöm "Berente, Esze T. utca forgalomcsillapító sziget" ajánlatát, költségvetését további szíves felhasználásra.

Minden jót!

Tisztelettel,

Gulyás Rita

VAN SALES Hungária Kft.

ügyvezető

VOLKIU M KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1134 Budapest, Váci út 47/B. Adószám: 25031757-2-41

Iktatószám: 72-1/2017

Ügyintéző:

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BERENTE, ESZE T. ÚT 8.

ROZA LÁSZLÓ ISTVÁN

polgármester úr részére

Tárgy: „ Berente, Esze Tamás utca forgalomcsillapító sziget létesítése”

AJÁNLAT

Tisztelt Cím !

Berente, Esze Tamás utca forgalomcsillapító sziget létesítési munkáira kérte ajánlatunkat, melyet az következők szerint adunk meg:

Anyag és díj érték nettó: 4.796.565 Ft

27% ÁFA: 1.295.073 Ft

Anyag és díj érték bruttó: 6.091.638 Ft

Ajánlatunk érvényessége: 2017.július 30.

Várjuk megrendelésüket!

Budapest, 2017-06-27

Tisztelettel:

Volkium Kft

1134 Budapest, Váci út 47/B

Adószám: 25031757-2-41

Árajánlat

Berente Esze Tanács utca forgalomcsillapító sziget iktatása

S.sz.	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
1.	Talajjavító réteg készítése 3m szélességig osztályozatlan kavicsból	16 m3	m3	4800	76800
2.	Tükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel	80 m2	m2	360	28800
3.	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése kézi erővel 1,00 m2 szelvényig	16 m3	m3	4505	72080
4.	Bevágási szelvény bővítése 3 m-nél kisebb vastagságban, földkitemeléssel, gépi erővel	40 m3	m3	820	32800
5.	Símitó hengerlés 3m szélességig, gépi erővel	80 m2	m2	205	16400
6.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel géppel	56 m3	m3	270	15120
7.	Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 15 km-en belül	56 m3	m3	5000	280000
8.	Stabilizált réteg készítése 2 m sáv szélességig, telephelyen keverve	15 m3	m3	13000	195000
9.	K szegély építése, betonhézagolással, alapárak kiemelése nélkül	42 m	m	5300	222600
10.	Forgalomterelő szegélyelem építése előregyártott betonelemekből	30 m	m	6000	180000
11.	Terméskő burkolat készítése alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel	26 m2	m2	11000	286000
12.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kótórétteggel 3,5-5 cm-ig	5,55 m3	m3	78300	434565
13.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kopórétteggel 3,5-5 cm-ig	31 m3	m3	78300	2427300
14.	Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, betonlappal horganyzott tartóoszloppal	2 db	db	19000	38000
15.	Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, betonlappal alumínium csőoszloppal	5 db	db	26000	130000
16.	Közúti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium 600mm	8 db	db	9900	79200
17.	Közúti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő	1 db	db	9900	9900
18.	Útburkolati jelek festése oldószeres hidegplasztik festékkel	34 m2	m2	8000	272000
Összesen:					4796565
Áfa 27%					1295073
Bruttó ár:					6091638

Berente polgármesteri Hivatal

Feladó: zoltan bako <volkiumbudapest@gmail.com>
Küldve: 2017. június 27. 8:19
Címzett: ph@berente.hu
Tárgy: Ajánlat küldése
Mellékletek: Berente forgalomcsillapító ajánlat.pdf

Tisztelt Polgármester úr!

Mellékelten megküldöm ajánlatunkat.

Dinamikus Útépítő Kft.
3752 Galvács, Béreg út 10.
Levelezési cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 26/A
Telefon: +3620/318-6801
E-mail: info@dinamikusutepito.hu



Berente Község Önkormányzata

3704 Berente
Esze T. út 18.

Tárgy: Ajánlat

Tisztelt Cím ajánlatot kért Társaságunktól **Berente, Esze T. utca forgalomsziget létesítési munkáira.**

Ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Nettó ajánlati ár: 4 394 968,-Ft

27% ÁFA: 1 186 641,-Ft

Bruttó ajánlati ár: 5 581 609,-Ft

Műszaki tartalom: A mellékelt Költségvetés szerint.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap.

Egyéb kérdések tekintetében szerződéskötéskor kívánunk megállapodni.


Fentiek alapján várjuk megrendelésüket.

Miskolc, 2017. június 26.

Dinamikus Útépítő Kft.
3752 Galvács, Béreg út 10.
Adószám: 22999427-2-05



Tisztelettel:


Dinamikus Útépítő kft
Hudák Attila
ügyvezető

Árajánlat Berente, Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
1.	Talajjavító réteg készítése 3,00 m szélességig osztályozatlan kavicsból	16	m3	4 400 Ft	70 400 Ft
2.	Tükrő készítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel	80	m2	341 Ft	27 280 Ft
3.	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szeivényig kézi erővel	16	m3	4 347 Ft	69 552 Ft
4.	Bevágási szeivény bővítése 3,00m-nél kisebb vfg-ban földkitermelése gépi erővel szállítás nélkül	40	m3	843 Ft	33 720 Ft
5.	Simító hengerlés gépi erővel 3,00 m szélességig	80	m2	184 Ft	14 720 Ft
6.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel géppel	56	m3	267 Ft	14 952 Ft
7.	Fejtett föld elszállítása 15 km-en belül	56	m3	4 849 Ft	271 544 Ft
8.	Telephelyen kevert stabilizált réteg készítése 2,00 m sáv szélességig	15	m3	13 500 Ft	202 500 Ft
9.	K szegély építése, betonhézagolással	42	m	5 250 Ft	220 500 Ft
10.	Forgalomterelő szegélyelem építése cementhabarcs hézagolással	30	m	5 950 Ft	178 500 Ft
11.	Terméskő burkolat készítése	26	m2	10 000 Ft	260 000 Ft
12.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kőtöréteggel 5 cm vfg-ig	5,55	m3	69 000 Ft	382 950 Ft
13.	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 11 kopó réteggel 5 cm vfg-ig	31	m3	69 000 Ft	2 139 000 Ft
14.	Közfűtő jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, horganyzott	2	db	20 100 Ft	40 200 Ft

15.	Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, alumínium	5	db	25 100 Ft	125 500 Ft
16.	Közúti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium	8	db	9 850 Ft	78 800 Ft
17.	Közúti jelző és útbaigazító táblák felszerelése, alumínium	1	db	9 850 Ft	9 850 Ft
18.	Útburkolati jelek készítése (fehér)	34	m2	7 500 Ft	255 000 Ft

Nettó ár:

4 394 968 Ft

ÁFA 27%

1 186 641 Ft

Bruttó ár:

5 581 609 Ft

Dinamikus Útépítő Kft.
3752 Galvács, Bereg út 10.
Adószám: 22999427-2-05



Berente polgármesteri Hivatal

Feladó: info@dinamikusutepito.hu
Küldve: 2017. június 27. 8:11
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Tárgy: Ajánlat
Mellékletek: Ajánlat Berente.pdf

Tisztelt Roza László István Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm ajánlatunkat szíves felhasználásra.

Tisztelettel

Hudák Attila
Dinamikus Útépítő Kft.

Berente Község Önkormányzat
3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
Roza László Polgármester Úr részére!
Tel: ----
E-mail: rozaszaszloistvan@berente.hu

Dátum: 2017.07. 07.
Ikt. sz: k17/501
Ügyintéző: Orosz Gábor
Tel: 30/195-1286
orosz.gabor@dgesztor.hu



Tisztelt Roza László!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a **"Berente Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése"** tárgyú projekt kivitelezési munkálataira, melyekre az alábbi ajánlatot adjuk!

Ajánlati ár összesen: A+D 4.252.540,-Ft+ÁFA

Az ajánlati árunkat részletezve a költségvetés kiírásban találja.

Az ajánlati árunkat csak a költségvetés kiírásban található tételekre vonatkozik az esetleges megjegyzéseket figyelembe véve.

Az ajánlatban szereplő műszaki paraméterek változása, illetve mennyiségi eltérések felmerülése esetén az árváltozás jogát fenntartjuk.

Szállítás: vállalkozó feladata és költsége

Határidő: megrendeléskor egyeztetendő

Fizetés: megrendeléskor egyeztetendő

Melléklet: 1db: xls költségvetés kiírás

Ajánlatunk érvényessége 20 nap

Tisztelettel:



Orosz Gábor
Projektvezető
D-Gesztor Bau Kft.

D-GESZTORBAU

IPARI ÉS
KERESKEDELMI KFT.

3527 Miskolc
Vikendtelep u. 6-8.
Telefon: 06-46/520-311
Fax: 06-46/520-312



www.dgesztor.hu
E-mail: info@dgesztor.hu

Név : Berente Község Önkormányzata

Cím : Berente

Kelt: 2017 év június hó

Szám: RTP-4/2017

A munka leírása:

Készítette : Rékó Tamás tervező

Esze T. utca forgalomcsillapító sziget létesítése

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 675 703	1 576 837
2.1 ÁFA vetítési alap	4 252 540	
2.2 Áfa	27,00%	1 148 186
3. A munka ára	5 400 726	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	293 920	597 464
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	215 400	69 600
Kőburkolat készítése	492 276	315 160
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1 401 835	429 463
Útpályatartozékok készítése	272 272	165 150
Összesen:	2 675 703	1 576 837