



Árajánlat

Munkavégzés helye:		Berente					
Berente Református templom lépcső javítás.							
Sor- szám	Anyag megnevezése	Menny. egys.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
1.	kültéri gres padlólap	m2	2	3 198 Ft	6 396 Ft	1 727 Ft	8 123 Ft
2.	sakret flexibilis csemperagasztó25kg	db	2	2 399 Ft	4 798 Ft	1 295 Ft	6 093 Ft
3.	flexibilis fugázóhabarcs 5kg	db	1	2 999 Ft	2 999 Ft	810 Ft	3 809 Ft
4.	PVC lépcsőtakaró	fm	50	1 824 Ft	91 200 Ft	24 624 Ft	115 824 Ft
5.	pattex pálmáfix burkolatragasztó 0,8liter	db	18	3 028 Ft	54 504 Ft	14 716 Ft	69 220 Ft
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Anyagok összesen:				159 897 Ft	43 172 Ft	203 069 Ft
13.							
14.							
15.							
16.							
17.	Munkaórák összesen	óra	48	1 800 Ft	57 600 Ft	15 552 Ft	73 152 Ft
	Összesen:				217 497 Ft	58 724 Ft	276 221 Ft

Berente, 2019.07.25


műszaki részlegvezető


ügyvezető


Árajánlat


Munkavégzés helye: Berente

Berente Református harangláb festése.

Sor-szám	Anyag megnevezése	Menny. egys.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
1.	Bochemit Antiflass szintelen 5kg	db	3	11 800 Ft	35 400 Ft	9 558 Ft	44 958 Ft
2.	egyszerhasználatos védőoverál	db	1	850 Ft	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
3.	polycarbonmask teljes álarc	db	1	20 759 Ft	20 759 Ft	5 605 Ft	26 364 Ft
4.	szűrőbetét A2B2E2K2-hg-no-co-p3	db	1	23 000 Ft	23 000 Ft	6 210 Ft	29 210 Ft
5.	védőkesztyű S.L.O. vegyszer álló	pár	2	1 029 Ft	2 058 Ft	556 Ft	2 614 Ft
6.	térdvédő	pár	1	2 642 Ft	2 642 Ft	713 Ft	3 355 Ft
7.	szintetikus higitó 5liter	db	1	2 581 Ft	2 581 Ft	697 Ft	3 278 Ft
8.	ecset 1"	db	1	266 Ft	266 Ft	72 Ft	338 Ft
9.	ecset2"	db	1	475 Ft	475 Ft	128 Ft	603 Ft
10.							
11.							
12.	Anyagok összesen:				88 031 Ft	23 768 Ft	111 799 Ft
13.							
14.	kosaras emelő bérleti díja	óra	16	20 000 Ft	320 000 Ft	86 400 Ft	406 400 Ft
15.	kosaras emelő kiszállítási díja	egyszeri	2	60 000 Ft	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
16.							
17.	Munkaórák összesen	óra	32	1 800 Ft	57 600 Ft	15 552 Ft	73 152 Ft
	Összesen:				585 631 Ft	158 120 Ft	743 751 Ft

Berente 2019.07


műszaki részlegvezető


ügyvezető

Berente Nonprofit Kft
3704 Berente, Bajcsy-Zs. u. 33.
Adószám: 25702204-2-05
Banksz. sz.: 12046102-01563096-00100009
1.



Berente Nonprofit Kft.

Könyvelési szám:


2019.06.26

Árajánlat

Munkavégzés helye:		Berente					
József Attila 7. önkormányzati ingatlanra frontkerítés készítése tolókapuval.							
Sor- szám	Anyag megnevezése	Menny. egys.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
1.	0-63as bányakavics	tonna	1	2 600 Ft	2 600 Ft	702 Ft	3 302 Ft
2.	bányahomok	tonna	1	4 050 Ft	4 050 Ft	1 094 Ft	5 144 Ft
3.	c-16/20/24 beton	m3	7	16 695 Ft	116 865 Ft	31 554 Ft	148 419 Ft
4.	0-1-es homok	tonna	1	4 200 Ft	4 200 Ft	1 134 Ft	5 334 Ft
5.	KV N-30/3 zsalukő	db	175	290 Ft	50 750 Ft	13 703 Ft	64 453 Ft
6.	5/4"*6000mm vezeték cső	db	8	6 735 Ft	53 880 Ft	14 548 Ft	68 428 Ft
7.	40*40*6000mmzártszelvény	db	6	4 656 Ft	27 936 Ft	7 543 Ft	35 479 Ft
8.	40*40*6000mm szögacél	db	3	4 927 Ft	14 781 Ft	3 991 Ft	18 772 Ft
9.	5/4"lamellás záródugó	db	12	40 Ft	480 Ft	130 Ft	610 Ft
10.	40*20*6000mm zártszelvény	db	8	4 358 Ft	34 864 Ft	9 413 Ft	44 277 Ft
11.	1,6m*0,5mm*11,8cm es egyoldalt színezett acél kerítéselem	db	175	1 113 Ft	194 775 Ft	52 589 Ft	247 364 Ft
12.	4,8*16mm D fejű szelemencsavar	db	730	14 Ft	10 220 Ft	2 759 Ft	12 979 Ft
13.	tolókapu görgő 100mm Uprofil csav.	db	2	4 190 Ft	8 380 Ft	2 263 Ft	10 643 Ft
14.	trinát univerzális alapozó 5 liter	db	3	18 990 Ft	56 970 Ft	15 382 Ft	72 352 Ft
15.	trinát magassfényű fekete 5liter	db	3	12 450 Ft	37 350 Ft	10 085 Ft	47 435 Ft
16.	8mm*6000mm betonacél	db	30	761 Ft	22 830 Ft	6 164 Ft	28 994 Ft
17.	JCB3CXmunkaóra	óra	1	6 693 Ft	6 693 Ft	1 807 Ft	8 500 Ft
18.							
	Anyagok összesen:				647 624 Ft	174 858 Ft	822 482 Ft
17.	Munkaórák összesen	óra	320	1 800 Ft	576 000 Ft	155 520 Ft	731 520 Ft
	Összesen:				1 223 624 Ft	330 378 Ft	1 554 002 Ft

Berente, 2019.06.26..


műszaki részlegvezető


ügyvezető

Berente Nonprofit Kft
3704 Berente, Bajcsy-Zs. u. 33.
Adószám: 25702204-2-05
Banksz. sz.: 12045102-01563096-00100009